

ANEXO N° 2 FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN					
I. DATOS GENERALES					
Denominación del requerimiento:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ Ñ LOTE 1 DEL A.H. UNION DEL SUR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2627480				
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	SI	N° de referencia del PAC:	27	Objeto contractual:	CONSULTORÍA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0282	Fecha del requerimiento:	03/07/2025		
		Fecha de elaboración del formato:	30/07/2025		
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:				
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:		
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 016-2025-MDNCH/C - 1 (PRIMERA CONVOCATORIA)				
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:					
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X	
	Operacional:		Contratación avanzada:		
	Crítico:				
	Estratégico:				
II. DATOS DEL REQUERIMIENTO					
Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ. Ñ LOTE 1 DEL A.H. UNIÓN DEL SUR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.º 2627480, COMPRENDE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GARANTIZANDO QUE LOS TRABAJOS SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA NORMATIVA VIGENTE Y EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. LA CONSULTORÍA DEBERÁ REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, LA VALIDACIÓN DE METRADOS, EL MONITOREO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. ADEMÁS, DEBERÁ EMITIR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN CONTRACTUAL, ASEGURANDO QUE LA OBRA CUMPLA SU OBJETIVO DE BRINDAR UN ESPACIO ADECUADO PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.				
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 2540-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD	Fecha de recepción por la DEC:	04/07/2025	
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaría emite la NO OBJECIÓN:		
			SI	NO	
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaría emite la NO OBJECIÓN:		
		SI	NO		
III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN					
Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:				
	SÍ	NO	X		
Descripción del ítem:	Soles			Dólares / Otros	
	CONSULTORÍA DE OBRA	315,605.76 (TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 76/100 SOLES)			[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]			[...]	
Total cuantía:	315,605.76 (TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 76/100 SOLES)			[...]	
IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES					
Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado			Documento de designación	
	Oficial de compra:		RGM N° 0522-2025-MDNCH-GM		
	Comité:	X			
	Jurado:				
V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL					
N° de Certificación:	3816	Meta:	282	Clasificador de gasto:	2.6.8.1.4.3
Monto:	S/ 315,605.76	Fecha:	16/07/2025		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			
VI. FECHA DE APROBACIÓN					
FECHA DE LA APROBACIÓN:	30/07/2025				



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE**

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa
o de a quien se hubiera delegado