

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONG. DE LA AVENIDA A DESDE LA AV. PELICANOS HASTA AV. ANCHOVETA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2621136		
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS		
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0364	Objeto contractual:	CONSULTORÍA DE OBRA
		Fecha del requerimiento:	10/09/2025
		Fecha de elaboración del formato:	10/10/2025
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado: Procedimiento de selección competitivo: <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento de selección no competitivo: <input type="checkbox"/>		
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 049-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)		

En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:

Clasificación de la segmentación:	Rutinario:	Contratación básica:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Operacional:	Contratación avanzada:	<input type="checkbox"/>
	Crítico:		
	Estratégico:		

III. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA A, DESDE LA AVENIDA PELICANOS HASTA LA AVENIDA ANCHOVETA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.° 2621136, TIENE POR OBJETO GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y NORMATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN COMPRENDE EL CONTROL PERMANENTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, ASEGURANDO QUE SE DESARROLLEN CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS NORMAS DE CALIDAD Y EL CRONOGRAMA APROBADO. ASIMISMO, INCLUYE LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, LA VALIDACIÓN DE VALORIZACIONES, LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y LA EMISIÓN DE RECOMENDACIONES QUE GARANTICEN UNA EJECUCIÓN EFICIENTE, SEGURA Y TRANSPARENTE DE LA OBRA.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3409-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	10/09/2025
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	SI	NO
			Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
			SI	NO

V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado: Sí X NO		
	Descripción del ítem:	Soles	Dólares / Otros
CONSULTORÍA DE OBRA	230,843.84 (DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 84/100 SOLES)	[Insertar cantidad en dólares]	
[...]	[...]	[...]	
Total cuantía:	230,843.84 (DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 84/100 SOLES)	[...]	

VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado Oficial de compra: <input type="checkbox"/> Comité: <input checked="" type="checkbox"/> Jurado: <input type="checkbox"/>		Documento de designación
			RGM N° 728-2025-MDNCH-GM

VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	5193	Meta:	0364	Clasificador de gasto:	2.6.81.4.3
Monto:	S/ 230,843.84	Fecha:	24/09/2025		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VIII. CTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:

10/10/2025



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de a quien se hubiera delegado