

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LA BERMA CENTRAL DE LA PROLONGACIÓN AV JOSE PARDO (TRAMO AV PORTUARIA HASTA LA AV PELICANOS) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DEL SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2600436			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: CONSULTORIA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	348	Fecha del requerimiento:	11/12/2025	
		Fecha de elaboración del formato:	30/12/2025	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 083-2025-MDNCH-C-1			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

II. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LA BERMA CENTRAL DE LA PROLONGACIÓN AV. JOSÉ PARDO (TRAMO AV. PORTUARIA HASTA AV. PELICANOS) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", CON CUI N.º 2600436, CONSISTE EN LA VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL DESARROLLO DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SU EJECUCIÓN SE REALICE DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA SUPERVISIÓN TIENE COMO OBJETIVO GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LA CALIDAD DE LA INTERVENCIÓN Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, CONTRIBUYENDO A LA PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS VERDES Y A LA MEJORA DEL ENTORNO URBANO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 4588-2025-MDNCH-GEIN-SGOP/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	11/12/2025
	Fecha de la segunda versión:	-	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
			SI	NO
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	EDIFICACIONES Y AFINES		
	Subespecialidad:	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y RECREACIONALES		
	Tipología:	MERCADOS, BIBLIOTECAS PUBLICAS, PARQUES, ESPACIOS PUBLICOS PARA ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN, MUSEOS, CEMENTERIOS, EDIFICACIÓN CULTURAL PÚBLICA, EDIFICIONES DECLARADAS PATRIMONIO CULTURAL. AFINES*.		

III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	X	NO
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
SERVICIO	S/ 290,579.42 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
Total cuantía:	S/ 290,579.42 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES)		[...]

IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:	X	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 914-2025-MDNCH-GM
	Comité:		
	Jurado:		

V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	-	Meta:	348	Clasificador de gasto:	2.6.8.1.4.3
Monto:	-	Fecha:	-		
N° de Previsión:	082-2025	Fecha:	18/12/2025		
Monto 1:	S/ 290,579.42	Año 1:	2026		
Monto n:		Año n:			

VI. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN: 30/12/2025



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE**

**Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL**

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de a quien se hubiera delegado