

**ANEXO N° 2  
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

**I. DATOS GENERALES**

Denominación del requerimiento:	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LOS LOTES 1 DE LA MZ.F, G' Y L' DE LA URB. BUENOS AIRES SECTOR 4A-4B ZONA 4 ( URB.SANTA CRISTINA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2706495				
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:			21/04/2026	
	Fecha de elaboración del formato:			8/05/2026	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:				
	Procedimiento de selección competitivo:	X		Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 033-2026-MDNCH/C-1				
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:					
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:			Contratación básica:	X
	Operacional:			Contratación avanzada:	
	Crítico:				
	Estratégico:				

**II. DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LOS LOTES 1 DE LA MZ.F, G' Y L' DE LA URB. BUENOS AIRES SECTOR 4A-4B ZONA 4 ( URB.SANTA CRISTINA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2706495, COMPRENDE LA EJECUCION INTEGRAL DE TODAS LAS PARTIDAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO Y ACABADOS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDD, CONTROL DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL, HASTA SU CULMINACION Y RECEPCION DE LA OBRA EN OPTIMAS CONDICIONEAS DE FUNCIONAMIENTO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS.				
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 1930-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	22/04/2026	
	Fecha de la segunda versión:		SI	NO	
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:				
	Subespecialidad:				
	Tipología:				

**III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	NO	X
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
OBRA	S/ 787,667.49 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
Total cuantía:	S/ 787,667.49 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 SOLES)		[...]

**IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES**

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 305-2026-MDNCH-GM
	Jurado:		

**V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL**

N° de Certificación:	2977	Meta:	262	Clasificador de gasto:	2.3. 2.3. 6 2
Monto:	S/ 787,667.49	Fecha:	29/04/2026		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

**VI. OTRA DOCUMENTACIÓN**

FECHA DE LA APROBACIÓN:

8/05/2026



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE

**Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes**  
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de a  
quien se hubiera delegado