

ANEXO N° 2 FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN									
I. DATOS GENERALES									
Denominación del requerimiento:	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ. G2 LOTE 1 DEL P.V. SECTOR 5A-5D ZONA 5 URB. BUENOS AIRES (URB. PACIFICO) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. N° 2723942								
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS								
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	OBRA				
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:				13/05/2026				
	Fecha de elaboración del formato:				4/06/2026				
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:								
	Procedimiento de selección competitivo:			X			Procedimiento de selección no competitivo:		
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N°38-2026-MDNCH/C-1								
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:									
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:				Contratación básica:				X
	Operacional:				Contratación avanzada:				
	Crítico:								
	Estratégico:								
II. DATOS DEL REQUERIMIENTO									
Alcance de la contratación:	El alcance de la contratación de la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ. G2 LOTE 1 DEL P.V. SECTOR 5A-5D ZONA 5 URB. BUENOS AIRES (URB. PACIFICO) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. N° 2723942, comprende la ejecución integral de todas las partidas establecidas en el expediente técnico aprobado, incluyendo obras civiles, instalaciones, equipamiento y acabados, así como el suministro de materiales, mano de obra, equipos y la implementación de medidas de seguridad, control de calidad y gestión ambiental, hasta su culminación y recepción de la obra en óptimas condiciones de funcionamiento, cumpliendo con la normativa vigente y las condiciones contractuales establecidas.								
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 2310-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ			Fecha de recepción por la DEC:		15/05/2026		
	Fecha de la segunda versión:				Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:				
	Fecha de la "n" versión:				SI		NO		-
III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN									
Señalar si la cuantía es punto de referencia:		Marcar con una (X) lo seleccionado:							
		SI		NO		X			
Descripción del ítem:		Soles				Dólares / Otros			
OBRA		S/ 2,145,550.94 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 94/100 SOLES)				-			
Total cuantía:		S/ 2,145,550.94 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 94/100 SOLES)				-			
IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES									
Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado:								
	Oficial de compra:			X			Documento de designación		
	Comité:						Resolución de Gerencia Municipal N°340-2026-MDNCH-GM		
	Jurado:								
V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL									
N° de Certificación:	3422	Meta:	297	Clasificador de gasto:		2.6. 2.3. 99 2			
Monto:	S/ 805,083.65	Fecha:	21/05/2026						
N° de Previsión:	10	Fecha:	21/05/2026						
Monto 1:	S/ 1,340,467.29	Año 1:							
Monto n:		Año n:							
VI. OTRA DOCUMENTACIÓN									

FECHA DE LA APROBACIÓN:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa
o de a quien se hubiera delegado