

ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ. G2 LOTE 1 DEL P.V. SECTOR 5A-5D ZONA 5 URB. BUENOS AIRES (URB. PACIFICO) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de inversiones (CUI) N° 2723942			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: CONSULTORIA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	-	Fecha del requerimiento:	19/05/2026	
		Fecha de elaboración del formato:	12/06/2026	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado: Procedimiento de selección competitivo: ☒ Procedimiento de selección no competitivo: ☐			
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N° 52-2026-MDNCH/C-1			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	☒
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

II. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ. G2 LOTE 1 DEL P.V. SECTOR 5A-5D ZONA 5 URB. BUENOS AIRES (URB. PACIFICO) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de inversiones (CUI) N° 2723942, COMPRENDE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATO DE OBRA, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 2392-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	21/05/2026
	Fecha de la segunda versión:	-	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
			SI	NO
	Fecha de la "n" versión:	-	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
			SI	NO

III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado: SI ☐ NO ☐ X ☒		
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
CONSULTORIA DE OBRA	S/ 107,277.55 (CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 55/100 SOLES)		-
Total cuantía:	S/ 107,277.55 (CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 55/100 SOLES)		-

IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado Oficial de compra: ☐ Comité: ☒ Jurado: ☐		Documento de designación
			Resolucion de Gerencia Municipal N°360-2026-MDNCH-GM

V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	3557	Meta:	297	Clasificador de gasto:	2.6.81.43
Monto:	S/ 107,277.55	Fecha:	27/05/2026		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VI. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:

12/06/2026



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE**

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa
o de a quien se hubiera delegado