

ANEXO N° 2

FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Denominación del requerimiento:						CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA DOBLE PISTA DE BRUCES (ENTRE LA AV. CENTRAL - AV. LOS HERÓES) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2505510								
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:						SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS								
Requerimiento programado en el PAC:		SI	N° de referencia del PAC:		83	Objeto contractual:			OBRA					
Objetivo/Meta del POI vinculado:		0331	Fecha del requerimiento:			07/07/2025			Fecha de elaboración del formato:			24/07/2025		
			Procedimiento de selección competitivo:			X	Procedimiento de selección no competitivo:							
Tipo de procedimiento de selección		LICITACIÓN PUBLICA ABREVIADA N° 007-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)												
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:														
Clasificación de la segmentación:		Rutinario:			Contratación básica:			X						
		Operacional:			Contratación avanzada:									
		Crítico:												
		Estratégico:												
Alcance de la contratación:		EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA DOBLE PISTA DE BRUCES (ENTRE LA AV. CENTRAL - AV. LOS HERÓES) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.° 2505510, COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ORIENTADOS A MEJORAR Y AMPLIAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD TANTO PARA VEHÍCULOS COMO PARA PEATONES EN EL TRAMO INDICADO.												
Datos de mejora del requerimiento:		Documento con el que se remite el requerimiento:		INFORME N° 2568-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD			Fecha de recepción por la DEC:		08/07/2025					
		Fecha de la segunda versión:		[Insertar fecha]			Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:							
		Fecha de la "n" versión:		[Insertar fecha]			SI		NO					
							Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:		SI		NO			
Señalar si la cuantía es punto de referencia:				Marcar con una (X) lo seleccionado:										
				SÍ		X		NO						
Descripción del ítem:				Soles				Dólares / Otros						
OBRA				4' 554,029.37 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE CON 37/100 SOLES				[Insertar cantidad en dólares]						
[...]				[...]				[...]						
Total cuantía:				4' 554,029.37 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE CON 37/100 SOLES				[...]						
Tipo de evaluador:				Marcar con una (X) lo seleccionado				Documento de designación						
				Oficial de compra:										
				Comité:		X		RGM N° 0521-2025-MDNCH-GM						
Jurado:														
N° de Certificación:		3827		Meta:		331		Clasificador de gasto:		2.6.23.23				
Monto:		S/ 4,554,029.37		Fecha:		16/07/2025								
N° de Previsión:				Fecha:										
Monto 1:				Año 1:										
Monto n:				Año n:										

24/07/2025 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPALFirma de la autoridad de gestión
administrativa o de a quien se
hubiera delegado