

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA MZ. O LOTE 1 DEL A.H. TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2616332				
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	NO	Nº de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0352	Fecha del requerimiento:	25/08/2025		
		Fecha de elaboración del formato:	11/09/2025		
Procedimiento de selección:	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:		
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 026-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)				
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:					
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X	
	Operacional:		Contratación avanzada:		
	Crítico:				
	Estratégico:				

III. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA MZ. O LOTE 1 DEL A.H. TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.º 2616332, CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN DE UN ESPACIO RECREATIVO EXISTENTE CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR SU INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE USO PARA LA COMUNIDAD. LOS TRABAJOS SE DESARROLLARÁN DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, PRIORIZANDO CRITERIOS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y ACCESIBILIDAD. ESTA OBRA TIENE COMO FINALIDAD PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, GENERANDO ESPACIOS ADECUADOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SALUDABLES, CONTRIBUYENDO ASÍ A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL SECTOR.				
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3198-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	28/08/2025	
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:		
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	SI	NO	
			Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	SI	NO

V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	X	NO
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
OBRA	4' 204,035.86(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 86/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]		[...]
Total cuantía:	4' 204,035.86(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 86/100 SOLES)		[...]

VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RGM N° 0670-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

Nº de Certificación:	4950	Meta:	0352	Clasificador de gasto:	2.6.2.3.99.2
Monto:	S/ 1,265,484.17	Fecha:	02/09/2025		
Nº de Previsión:	013-2025	Fecha:	02/09/2025		
Monto 1:	S/ 2,938,551.69	Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:

11/09/2025



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes

Firma de la autoridad de gestión
administrativa o de a quien se
hubiera delegado