

ANEXO N° 2  
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

**I. DATOS GENERALES**

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EN LA MZ E LOTE 1 DEL A.H. LICENCIADOS II ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2644956		
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS		
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-
		Objeto contractual:	CONSULTORÍA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0230	Fecha del requerimiento:	18/08/2025
		Fecha de elaboración del formato:	11/09/2025
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 036-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)		
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:			
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:
	Operacional:		Contratación avanzada:
	Crítico:		
	Estratégico:		

**II. DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA MZ. E LOTE 1 DEL A.H. LICENCIADOS II ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.° 2644956, CONSISTE EN EJECUTAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA, ASEGURANDO QUE SU DESARROLLO SE REALICE DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES Y LA NORMATIVA VIGENTE. EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN TIENE COMO PROPÓSITO GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y CONTRIBUYENDO A QUE LA INTERVENCIÓN URBANA REDUNDE EN UNA MEJORA EFECTIVA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA.		
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3110-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	SI NO

**V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SI	X	NO
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
CONSULTORÍA DE OBRA	55,897.09 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 09/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]		[...]
Total cuantía:	55,897.09 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 09/100 SOLES)		[...]

**VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES**

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comite:	X	RGM N° 0667-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

**VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL**

N° de Certificación:	4860	Meta:	0230	Clasificador de gasto:	2.6.8.1.4.3
Monto:	S/ 55,897.09	Fecha:	29/08/2025		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

**VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN**

FECHA DE LA APROBACIÓN: 11/09/2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE

*Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes*

Firma de la Autoridad Municipal Administrativa  
o de a quien se hubiera delegado