

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION DE LA DOBLE PISTA DE BRUCES (ENTRE LA AV.CENTRAL - AV,LOS HEROÉS) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2505510				
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	CONSULTORÍA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0331	Fecha del requerimiento:	14/08/2025		
		Fecha de elaboración del formato:	09/09/2025		
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado: Procedimiento de selección competitivo: <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento de selección no competitivo: <input type="checkbox"/>				
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 033-2025-MDNCH/C - 1 (PRIMERA CONVOCATORIA)				
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:					
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Operacional:		Contratación avanzada:	<input type="checkbox"/>	
	Crítico:				
	Estratégico:				

III. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION DE LA DOBLE PISTA DE BRUCES (ENTRE LA AV.CENTRAL - AV,LOS HEROÉS) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2505510, CONSISTE EN VERIFICAR, CONTROLAR Y GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DESARROLLE CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS DE CALIDAD Y PLAZOS ESTABLECIDOS. LA SUPERVISIÓN TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA Y LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTRIBUYENDO A QUE EL PROYECTO SE EJECUTE DE MANERA SEGURA, FUNCIONAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR.					
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 03079-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD	Fecha de recepción por la DEC:	18/08/2025		
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN:			
			SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN:			
		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SI	X	NO
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
CONSULTORÍA DE OBRA	182,161.17 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 17/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]		[...]
Total cuantía:	182,161.17 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 17/100 SOLES)		[...]

VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RGM N° 0663-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	4823	Meta:	331	Clasificador de gasto:	2.6.8.1.4.3
Monto:	S/ 182,161.17	Fecha:	28/08/2025		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE**

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa
o de a quien se hubiera delegado