

ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA MZ. N° Y LA MZ. N° LOTES 1 DEL H.U.P. VILLA MARIA SECTOR A DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2608906		
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS		
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	Objeto contractual: CONSULTORÍA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0280	Fecha del requerimiento:	14/08/2025
		Fecha de elaboración del formato:	09/09/2025
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 030-2025-MDNCH/C - 1 (PRIMERA CONVOCATORIA)		
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:			
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica: X
	Operacional:		Contratación avanzada:
	Crítico:		
	Estratégico:		

III. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA MZ. N° Y LA MZ. N° LOTES 1 DEL H.U.P. VILLA MARIA SECTOR A DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2608906, CONSISTE EN VERIFICAR, CONTROLAR Y GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DESARROLLE CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS DE CALIDAD Y PLAZOS ESTABLECIDOS. LA SUPERVISIÓN TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA Y LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTRIBUYENDO A QUE EL PROYECTO SE EJECUTE DE MANERA SEGURA, FUNCIONAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR.		
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3083-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC: 18/08/2025
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN: SI NO
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN: SI NO

V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	X	NO
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
CONSULTORÍA DE OBRA	165,301.98 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]		[...]
Total cuantía:	165,301.98 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES)		[...]

VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RGM N° 0653-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	4858	Meta:	280	Clasificador de gasto:	2.6.8.1.4.3
Monto:	S/ 165,301.98	Fecha:	29/08/2025		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:	09/09/2025
-------------------------	------------

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

X Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa
o de a quien se hubiera delegado