ANEXO N° 2

FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN LA MZ. O3 LOTE 1 DE LA U.P. BELLA MAR SECTOR III SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2567921				
Área usuaria o área usuaria técnica estrátegica:	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0366	Fecha del requerimiento:			28/08/2025
		Fecha de elaboración del formato:			17/09/2025
Procedimiento de selección:	Procedimiento de selección competitivo:		X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PUBLICA ABREVIADA N° 029-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)				

En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:

Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

III. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN LA MZ. O3 LOTE 1 DE LA U.P. BELLA MAR SECTOR III SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", CON CUI N.° 2567921, CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE A FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES FUNCIONALES, ESTÉTICAS Y DE SEGURIDAD. EL PROYECTO INCLUYE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, ÁREAS VERDES, MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN, INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y COMPLEMENTARIA, DE ACUERDO CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO. SU FINALIDAD ES PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD UN ESPACIO PÚBLICO MODERNO, SEGURO Y ACCESIBLE, QUE PROMUEVA LA CONVIVENCIA SOCIAL, EL RECREO FAMILIAR Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3313-2025-MDNCH-GEIN-SGOP/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	4/09/2025
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN:	
			SI	NO
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN:	
			SI	NO

V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			
	SÍ	X	NO	

Descripción del ítem:	**Soles**	**Dólares / Otros**
OBRA	4´121,246.59 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 59/100 SOLES)	[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]	[...]
Total cuantía:	**4´121,246.59 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 59/100 SOLES)**	**[...]**

VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		**Documento de designación**
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RGM N° 0700-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	5058	Meta:	0366	Clasificador de gasto:	2.6. 2 3. 6 2
Monto:	S/ 418,213.95	Fecha:	10/09/2025		
N° de Previsión:	015-2025	Fecha:	10/09/2025		
Monto 1:	S/ 3,703,032.64	Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:	18/09/2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes

GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de la área administrativa o de a quien se hubiera delegado