

ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL LOTE 1 MZ H2 DEL P.V. H.U.P. VILLA MARIA - SECTOR B SECTOR: SUB-LOTE B1 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2668793			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: CONSULTORÍA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0140	Fecha del requerimiento:	5/09/2025	
		Fecha de elaboración del formato:	24/09/2025	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado: Procedimiento de selección competitivo: <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento de selección no competitivo: <input type="checkbox"/>			
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 045-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:	<input type="checkbox"/>	Contratación básica:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Operacional:	<input type="checkbox"/>	Contratación avanzada:	<input type="checkbox"/>
	Crítico:	<input type="checkbox"/>		
	Estratégico:	<input type="checkbox"/>		

III. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL LOTE 1 MZ H2 DEL P.V. H.U.P. VILLA MARÍA – SECTOR B, SUB-LOTE B1, DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.º 2668793, CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO RESPONSABLE DE DIRIGIR, VERIFICAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN COMPRENDE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS PLANOS Y LA NORMATIVA VIGENTE, ASÍ COMO EL CONTROL DE CALIDAD, PLAZOS Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS. ESTA FUNCIÓN GARANTIZA QUE LA OBRA SE EJECUTE CONFORME A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, ASEGURANDO CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3351-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	9/09/2025
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN:	
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	SI	NO

V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado: SI X NO		
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
CONSULTORÍA DE OBRA	65,961.14 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 14/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]		[...]
Total cuantía:	65,961.14 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 14/100 SOLES)		[...]

VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado: Oficial de compra: <input type="checkbox"/> Comité: <input checked="" type="checkbox"/> Jurado: <input type="checkbox"/>		Documento de designación
			RGM N° 0709-2025-MDNCH-GM

VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	5100	Meta:	0140	Clasificador de gasto:	2.6.8.1.4.3
Monto:	S/ 65,961.14	Fecha:	15/09/2025		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN: 24/09/2025

24/09/2025

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de a quien se hubiera delegado