

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL LOTE 1 MZ H2 DEL P.V. H.U.P. VILLA MARIA - SECTOR B SECTOR: SUB-LOTE B1 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2668793			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0140	Fecha del requerimiento:	04/09/2025	
		Fecha de elaboración del formato:	24/09/2025	
Procedimiento de selección:	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PUBLICA ABREVIADA N° 033-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

III. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL LOTE 1 MZ H2 DEL P.V. H.U.P. VILLA MARÍA - SECTOR B, SUB-LOTE B1, DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", CON CUI N.º 2668793, CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN DE UN ESPACIO DESTINADO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA, ORIENTADA A OPTIMIZAR SUS CONDICIONES FUNCIONALES, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD. LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, ASEGURANDO QUE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS CONTRIBUYAN A BRINDAR UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO. ESTA OBRA TIENE COMO FINALIDAD IMPULSAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL, PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES Y FORTALECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3344-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	08/09/2025
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	SI	NO
			Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
			SI	NO

V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	X	NO
Descripción del ítem:	Sotes		Dólares / Otros
OBRA	1' 649,028.59 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO CON 59/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]		[...]
Total cuantía:	1' 649,028.59 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO CON 59/100 SOLES)		[...]

VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RGM N° 0708-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	5101	Meta:	0140	Clasificador de gasto:	2.6.2.3.99.2
Monto:	S/ 376,584.49	Fecha:	16/09/2025		
N° de Previsión:	020-2025	Fecha:	16/09/2025		
Monto 1:	S/ 1,272,444.10	Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN

--	--

FECHA DE LA APROBACIÓN:

24/09/2025



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión
administrativa o de a quien se
hubiera delegado