

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ. D' ' LOTE 1 (COMPLEJO DEPORTIVO) EN EL H.U.P. VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2598230			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: CONSULTORIA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	385	Fecha del requerimiento:	17/11/2025	
		Fecha de elaboración del formato:	19/12/2025	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 073-2025-MDNCH-C-1			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

II. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ. D' ' LOTE 1 (COMPLEJO DEPORTIVO) EN EL H.U.P. VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.º 2598230, CONSISTE EN LA VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA OBRA, A FIN DE ASEGURAR QUE SU EJECUCIÓN SE REALICE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES. LA SUPERVISIÓN TIENE COMO FINALIDAD GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, CONTRIBUYENDO A QUE EL PROYECTO CUMPLA SU OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 4251-2025-MDNCH-GEIN-SGOP/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	19/11/2025
	Fecha de la segunda versión:	-	Señalar si el Área Usuaría emite la NO OBJECCIÓN:	
			SI	NO
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	EDIFICACIONES Y AFINES		
	Subespecialidad:	ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS DEPORTIVOS		
	Tipología:	INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ALTO RENDIMIENTO. ESTADIOS DEPORTIVOS Y COLISEOS. INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS. AFINES*.		

III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	X	NO
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
SERVICIO	S/ 52,110.41 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ CON 41/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
Total cuantía:	S/ 52,110.41 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ CON 41/100 SOLES)		[...]

IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0888-2025-MDNCH-GM
	Comité:		
	Jurado:		

V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	-	Meta:	385	Clasificador de gasto:	2.6.23.992
Monto:	-	Fecha:	-		
N° de Previsión:	072-2025	Fecha:	4/12/2025		
Monto 1:	S/ 52,110.41	Año 1:	2026		
Monto n:		Año n:			

VI. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:

19/12/2025



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de a quien se hubiera delegado