

**ANEXO N° 2  
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

**I. DATOS GENERALES**

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CALZADA O PISTA, VEREDA O ACERA, ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y AREA VERDE; EN EL(LA) CALLE 2 (TRAMO AV.PERU HASTA JR. MIRAFLORES) DE LA LOTIZACION COMERCIO INDUSTRIAL PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" – CUI N°2706902			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:		12/01/2026	
	Fecha de elaboración del formato:		06/02/2026	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 06-2026-MDNCH-C-1			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

**II. DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL LOTE 1 MZ T DEL A.H. PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DEL SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" – CUI N°2661612, EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA DE COMERCIO METROPOLITANO (VILLA AGRARIA), CONTRIBUYENDO AL ORDENAMIENTO URBANO Y A LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPRENDE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS, VEREDAS, DRENAJE PLUVIAL, SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN CONCORDANCIA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO Y LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 0301-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	21/01/2026
	Fecha de la segunda versión:	-	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
			SI	NO
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	VIALES, PUERTOS Y AFINES		
	Subespecialidad:	VIAS URBANAS		
	Tipología:	Vías expresas, arteriales, colectoras y locales. Pistas, veredas, ciclovías, puentes peatonales, puentes vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras vecinales. Vías de acceso. Terminales terrestres.		

**III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SI	NO	X
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
OBRA	603,138.07 (SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 07/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
Total cuantía:	603,138.07 (SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 07/100 SOLES)		[...]

**IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES**

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 112-2026-MDNCH-GM
	Jurado:		

**V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL**

N° de Certificación:	746	Meta:	-	Clasificador de gasto:	2.6.2.3.2.3
Monto:	S/ 603,138.07	Fecha:	30/01/2026		
N° de Previsión:	-	Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

**VI. OTRA DOCUMENTACIÓN**

FECHA DE LA APROBACIÓN:

06/02/2026



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE

*Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes*  
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de  
a quien se hubiera delegado